

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,990.00	1.3074	128,112.13	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,112.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			120,000.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้
เป็นราคากลาง จึงได้ลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนภัสนันท์ คานนิม)

นักวิชาการศึกษานำงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุพิน รัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ บันยาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/อนุมัติ

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของ อบต. ตะขบ
- สถานที่ตั้งโครงการ บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอบึงกรังชัย จังหวัดนครราชสีมา
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F.	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน / บาท	
1	ประเภทงานชลประทาน	0		0.00	
2	ประเภทงานทาง			0.00	
3	ประเภทงานอาคาร	97,990.00	1.3074	128,112.13	
4	งานป้าย	0.00	-	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,112.13	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			120,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ประมาณการโดย ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง
(นายกฤษดา คำเกษม)

ตรวจ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
(นางกานดา เทียนจันทร์)
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ ปลัด อบต. ตะขบ
(นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง)

อนุมัติ นายก อบต. ตะขบ
(นายสุรชาติ บึกตำโรง)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองสารกา หมู่ 8

ปริมาณงาน ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านคลองสารกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง		
1	งานบ่อบาดาล 1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมท่อกรุและท่อกรอง PVC ลึก 51 เมตร	51.00	เมตร	0.00	0.00	0.00	75,990.00	
2	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ	-	บ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	งานไฟฟ้าและระบบ 3.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น						97,990.00	บาท
	ป้ายโครงการ			3,000.00	-	-	3,000.00	
	ป้ายแสดงปริมาณงาน			500.00	-	-	500.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น						-	บาท

- ราคาน้ำมันโซลาที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท

ผู้ประมาณการ

(นายฤทธิศาสตร์ คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง