

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ประเภทงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ 22 บ้านสวนพัฒนา ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,625 ลบ.ม. โดยก่อนขุดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

29-ม.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	397,068.75	1.3375	531,079.45	
	งานป้าย	0.00	0.0000	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			531,079.45	ระยะเวลาค่า
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	เนิ่นการ 45 วัน
(ตัวอักษร)	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ

ราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผู้อำนวยการกองช่าง บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทภรณ์ ผลดีสำโรง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนาพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/อนุมัติ

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- ประเภท งานชนประทาน
- เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F.	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน / บาท	
1	ประเภทอาคาร	0.00		0.00	
2	งานทาง	0.00		0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	397,068.75	1.3375	531,079.45	
4	งานป้าย	0.00	-	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			531,079.45	ระยะเวลาค่า
	ขอใช้เงินประมาณเพียง			500,000.00	เนิ่นการ 45 วัน
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			


ประมาณการโดย



ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ตรวจ



ผอ.กองคลัง รักษาราชการ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

แทน ผอ.กองช่าง


เห็นชอบ



ปลัด อบต. ตะขบ

(นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง)

อนุมัติ



นายก อบต. ตะขบ

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ

โครงการ ขุดลอกคลองธรรมชาติ บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,625 ลบ.ม.

โดยก่อนขุดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

สถานที่ตั้ง บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายกฤตภาส คำเกษม

ประมาณราคาเมื่อ 29 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - คอยหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง		
1	งานดิน							
	1.1 ดินขุด	14,625.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	397,068.75	
2	2.1 ค่าสูบน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	งานวางท่อ							
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน*	-	-	-	-	
	3.2 กำแพงปากท่อ	-	ชุด	-	-	-	-	
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						397,068.75 บาท	
4	งานป้าย							
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	
	4.2 ป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	500.00	500.00	
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						3,000.00 บาท	

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมืองนครราชสีมา ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ผู้ประมาณราคา..... ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

(นายกฤตภาส คำเกษม)