

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกกลาง บ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกกลาง บ้านคลองน้ำขาว หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๒ ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท

๕.๓ ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก

๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสุพิน รัตนพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๖.๓ นายพิชัย เอ็นดู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกลาง
บ้านคลองน้ำขาว หมู่ 5 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาวันที่ 20 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	182,847.47	1.3624	249,111.40	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			249,111.40	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน			240,000.00	
(ตัวอักษร)	(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)				

พื้นที่ทางดำเนินการ 415 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา/ ตร.ม. 578.31 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชัย เอ็นดู)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองน้ำขาว หมู่ 5 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ชื่อสายทาง ถนนสายจากบ้านนายสุวิชัย เกษียณพรมราช ถึงบ้านนายเจริญ ขอสีกกลาง

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านคลองน้ำขาว หมู่ 5 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคากลาง วันที่ 20 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (ต่อหน่วย)	ราคาค่าแรง (ต่อหน่วย)	ราคาค่าขนส่ง (ต่อหน่วย)	ค่าแรง+วัสดุ+ ขนส่ง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	415.00	ตร.ม.	-	3.79	-	3.79	1,572.85	
1.2	ทรายหยาบเปียกชุ่มน้ำ	20.75	ลบ.ม.	460.00	-	-	460.00	9,545.00	
1.3	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	หินคลุกไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	197.50	-	230.92	428.42	3,427.36	ค่าขนส่ง 62 กม.
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	งานบ่มคอนกรีต	415.00	ตร.ม.	-	9.82	-	9.82	4,075.30	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	62.25	ลบ.ม.	1,882.95	-	155.08	2,038.03	126,867.37	ค่าขนส่ง 32 กม.
2.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	124.50	เมตร	-	15.44	-	15.44	1,922.28	
2.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	83.00	เมตร	-	20.60	-	20.60	1,709.80	
2.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	415.00	ตร.ม.	-	12.31	-	12.31	5,108.65	
3	งานเหล็กเสริม							-	
3.1	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.0267	ตัน	24,561.05	2,900.00	-	27,461.05	733.54	
3.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.0666	ตัน	25,436.47	3,300.00	-	28,736.47	1,913.16	
3.3	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.1310	ตัน	23,897.52	3,300.00	-	27,197.52	3,562.17	
3.4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม. #	415.00	ตร.ม.	49.00	5.00	-	54.00	22,410.00	
3.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
4	แอสฟัลท์	-	ตัน	-	-	-	-	-	
5	งานป้ายโครงการฯ								
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
5.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	ราคาป้าย + ค่า
5.3	ป้ายบังคับ บ26 (บังคับน้ำหนัก)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ติดตั้ง
รวมเป็นจำนวนค่าต้นทุนก่อสร้าง								182,847.47	บาท

* ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

* ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 34.00-34.99 บาท

* ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก

* ราคาค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าเสื่อมราคา งานทาง

* ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิชัย เอ็นดู)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า